

Iepirkuma līgums Nr. 6012-A-219/157

Rīgā 2015.gada 21. SEPTEMBRĪ

Līguma reģistrācijas numurs

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.gada.2. februārī juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – **PASŪTĪTĀJS**), tās **zinātņu prorektora p.i. administratīvā direktora Jāņa Stoņa** personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2015.gada 31.augusta rīkojumu Nr.A59-2/395 „Par pienākumu izpildi”, no vienas puses, un **SIA “HEE Photonic Labs” valdes priekšsēdētāja Andra Treijas** personā, kurš darbojas pamatojoties uz 07.09.2007 ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā – **Izpildītājs**), no otras puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma “**Kupola (astronomisko instrumenta paviljona ar nobīdāmu jumtu) piegāde un uzstādīšana**” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/54_I_ERAf), kas organizēts ERAf projekta „Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība”, vienošanās Nr. 2015/0027/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/003 ietvaros, LU iepirkuma komisijas 2015.gada 7.septembra lēmumu (Protokols Nr.3), noslēdz šādu līgumu, turpmāk-Līgums:

Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Defekts ir jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar līgumu.
- 1.3. Garantijas termiņš ir laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas datuma un kurā Izpildītājs labo defektus līgumā noteiktā termiņā.
- 1.4. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 1.5. Atbildīgais darbu vadītājs ir Andris Treijs, (tālr.29395146, e-pasta adrese: andris.treijs@heephonic.eu), kurš Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi.
- 1.6. Pasūtītāja kontaktpersona – Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta pētnieks Augusts Rubans (tāl. 67034436, e-pasta adrese: augusts.rubans@lu.lv).

Līguma priekšmets

- 1.7. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt kupolu (astronomisko instrumentu paviljonu ar nobīdāmu jumtu) (turpmāk tekstā – Darbs) atbilstoši līguma 2.pielikumam „Tehniskais piedāvājums” un ievērojot šo Latvijas Republikā šo jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.
- 1.8. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

Līgumcena

- 1.9. Līgumcena ir 22800,00 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) EUR. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir 4788,00 (četri tūkstoši septiņi

simti astoņdesmit astoņi euro 00 centi) EUR. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 27588,00 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro 00 centi) EUR.

- 1.10. Līgumcenu veido finansējums no ERAF projekta „Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība”, vienošanās Nr. 2015/0027/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/003, finansējuma.
- 1.11. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

Darba izpildes laiks

- 1.12. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
- 1.13. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu ja, Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Garantijas

- 1.14. Darba kvalitātes un iekārtu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Garantijas termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā termiņā.
- 1.15. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

Darba programma un Darba vadības apspriedes

- 1.16. Izpildītājs sagatavo Darba izpildes grafiku atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam un 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītāja pārstāvim. Pasūtītāja pārstāvis akceptē Darba izpildes grafiku vai nodod to Izpildītājam labojumu veikšanai, nosakot labojumu veikšanas termiņu, ja Darba izpildes grafiks neatbilst Izpildītāja iepirkuma piedāvājumam un līguma noteikumiem.
- 1.17. Pasūtītāja pārstāvis un Atbildīgais darbu vadītājs nepieciešamības gadījumā rīko kopīgas Darba vadības apspriedes.
- 1.18. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba izpildes grafiks un grozījumi tajā, piegādes, paveiktie un atlikušie darbi.

Sadarbība

- 1.19. Visos ar Darba veikšanu saistītos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāja pārstāvi.
- 1.20. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski latviešu valodā.
- 1.21. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu

laikā, rakstveidā (fakss, e-pasts, dokumenta iesniegšana Pasūtītāja pārstāvim) jābrīdina Pasūtītāja pārstāvis un jāveic visas iespējamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

- 1.22. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs tiesību aktu vai līguma neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai.
- 1.23. Pasūtītāja pārstāvim jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

Izpildītāja struktūra

- 1.24. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus vai līdzvērtīgus atbilstoši iepirkuma nolikuma kvalifikācijas prasībām.
- 1.25. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību līguma prasībām.
- 1.26. Piedāvājumā minēto speciālistu, apakšuzņēmēju un piegādātāju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju un piegādātāju piesaistīšana rakstveidā jāsapasina ar Pasūtītāju.

Kvalitāte un pārbaudes

- 1.27. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas līgumā.
- 1.28. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs Pasūtītāja pārstāvja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš.
- 1.29. Ja Pasūtītājs, pārbaudot Darba kvalitāti, atklāj defektu, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens Izpildītājam ir saistošs.

Maksājumu kārtība un dokumenti

- 1.30. Avanss un starpmaksājumi par darbu izpildi nav paredzēti.
- 1.31. Samaksa par paveikto Darbu tiek veikti ar pārskaitījumu 20 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītāja pārstāvis ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 1.32. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Latvijas Universitāte ERAF projekts „Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība”, LU reģistrācijas nr. ESS2015/175, Vienošanās Nr. 2015/0027/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/0 03
Reģistrācijas Nr.	3341000218
PVN maksātāja Nr.	LV90000076669
Adrese	Raiņa bulvāris 19, Rīgā, LV 1586
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV34TREL915017512000B

- 1.33. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma summas.

11. Līgumsodi par līgumsaistību neizpildi

- 11.1. Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo puses no līguma saistību izpildes.
- 11.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 11.3. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus vai pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 11.4. Izbeidzot līgumu pēc vienas puses iniciatīvas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

12. Zaudējumu atlīdzība

- 12.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 12.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;
 - 12.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 12.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
 - 12.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 12.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

13. Līguma grozīšana

- 13.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šo grozījumi ietekme uz līgumcenu ir precīzi nosakāma, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozīta līgumcena.
- 13.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja Pasūtītājam nepieciešams grozīt līguma 2.pielikumā „Darba daudzuma saraksts” noteikto vienību skaitu.
- 13.3. Līgumcena 13.2.punktā noteiktajos gadījumos tiek grozīta, balstoties uz līguma 2.pielikumā „Darba daudzuma saraksts” noteiktajām Darba daļu vienības cenām, un līgumcenas grozījumi nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) % no līgumcenas.
- 13.4. Līguma grozījumus ierosina puse, kura saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.

- 13.5. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma normas, tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
- 13.6. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

14. Līguma darbības izbeigšana

14.1. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

- 14.1.1. Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darba daļu, un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no nesamaksātās summas;
- 14.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

14.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līgumu šādos gadījumos:

- 14.2.1. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts, neievērojot līguma 3.pielikumu "Tehniskā specifikācija";
- 14.2.2. Izpildītājs ir aizkavējis Darba pabeigšanu par vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienām;
- 14.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

14.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visām līdz līguma izbeigšanas brīdim piegādātām iekārtām un kvalitatīvi paveiktā Darba daļu.

15. Nepārvarama vara

15.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ, vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.

15.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:

- 15.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
- 15.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
- 15.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
- 15.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai aprūtinošu, bet neiespējamu.

15.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās puses rakstiski vienojas par turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi un būtiski ietekmē puses spēju izpildīt līgumā noteiktās saistības, tad otrai pusei ir tiesības pārtraukt vai izbeigt līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu.

16. Strīdu risināšana

16.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

17. Papildus noteikumi

17.1. Puse nav tiesīga bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no līgumā paredzētajām saistībām, vai tās izpildi trešajām personām, izņemot līguma 5.2.punktā noteikto gadījumu un gadījumus, kad puses saistības pārņem tās likumīgais tiesību un saistību pārņēmējs.

17.2. Tās pušu attiecības, kuras nav atrunātas līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

17.3. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa:

- 1.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 lapas;
- 2.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 1 lapas;

17.4. Līgums noslēgts divos eksemplāros uz 6 lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 2 lapām, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei.

18. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti, paraksti

Pasūtītājs

Latvijas Universitāte


Reģ. Nr. IZM Izglītības iestāžu reģistrā
3341000218
PVN reģ. Nr.: LV 90000076669
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Valsts Kase: TREL22
Norēķinu konts:
IBAN LV34TREL915017512000B

Izpildītājs

SIA "HEE Photonic Labs"

Reģ. Nr. 50003953461
PVN maksātāja Nr. 50003953461
Nomales iela 6-25, Rīga, LV-1002
Swedbank: HABA22LV
Norēķinu konts:
LV55HABA0551017510825


Zinātņu prorektora
p.i. administratīvais direktors Jānis Stonis




Valdes priekšsēdētājs Andris Treijs




18.09.2015.
T. Kaļiņina

E. Rūsīte

18.09.2015.


21.09.15.